
 UAB "WOOD HOUSES" 

SKYDNAMIS.LT

M.:+37065953501 

W.: www.skydnamis.lt  

E.: skydnamis@gmail.com  

A.: Kalvarijų g. 124, 101 kab.  

PAV.:

PAVADINIMAS VNT. KIEKIS DARBAS MEDŽIAG. MECHAN. SUMA
UŽSTAT., M2: 63,5 PERIMETR.,M: 23

1 Ploto planiravimas nuimamt juodžemį M2 82,6 + + +

2 Ašių nužymėjimas M2 63,5 + + +

3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300 M3 2,6 + + +

4 Sutankintas pagrindas iš smėlio M3 12,7 + + +

5 Apšiltintas GB rostverkas iš ICF H400 M2 9,2 + + +

6 Murloto hidroizoliacija HDPE M 23,0 + + +

7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE M 23,0 + + +

PLOTAS, M2: 25,0 PERIMETR.,M: 23,0

1 Smėlio pagrindas grindims, 350mm M3 8,8 + + +

2 Šilumos izoliacija, EPS80, 50mm M2 25,0 + + +

3 Hidroizoliacija, PE plėvelė, 0,2mm M2 25,0 + + +

4 Armavimas tinklu 4/4/150/150mm M2 25,0 + + +

5 Grindų kompensacinė tarpinė M 23,0 + + +

6 Fibrobetoninės grindys, 65mm M2 25,0 + + +

SIENOS, M2: 77,0 PERIMET, M: 23

1 Vėjo barjero plokštė, GKP GTS9, 9mm M2 82,0 + + +

2 Medinis karkasas, 45x95mm, C24 M3 1,3 + + +

3 Šilumos izol. karkase, min.vata, 100mmM2 77,0 + + +

4 Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm M2 77,0 + + +

5 Skersinis karkasas, 50x50mm, ž=600mmM 130,9 + + +

6 Šilumos izoliacija, min.vata, 50mm M2 77,0 + + +

7 Gipso kartono plokštė, 1x12.5mm M2 77,0 + + +

8 Išorinių sienų skydų montavimas M2 77,0 + + +

ANGOS, M2: 11,04

1 PVC langai ir durys, Rehau Euro70 M2 11,04 + + +

2 Angų izoliavimas montavimo putomis M 23,40 + + +

3 Sandarinimas vid. ir išor. M 46,80 + + +

SIENOS, M2: 37,0 PERIMET, M: 11

1
Gipso kartono pertvaros su 100mm 

garso izoliacija
M2 37,0 + + +

IŠORINĖS SIENOS

LANGAI, DURYS

VIDINĖS PERTVAROS

KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 50.3
 KARKASINĖS PIRTIES STATYBA

OBJEKTAS
Karkasinė pirtis 25 kv.m. + stoginė su terasa 30kv.m., pilna lauko ir daline vidaus apdaila

POLINIAI PAMATAI

GRINDYS ANT GRUNTO
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SIENOS, M2: 80 ANGOS, M': 11

1 Vertikalus karkasas, 28x45mm M 152,0 + + +

2 Dažytos medinės dailylentės, 20mm M2 80,0 + + +

3 Išorės palangės iš skardos M 4,8 + + +

4 Dažytų langų ir durų apvadų įrengimas M 11,0 + + +

STOGAS, M2: 90

1 Gegnės, 45x195mm, C24, ž=600mm M3 1,30 + + +

2 Klijuotos medienos kolonos ir sijos VNT 9,00 + + +

STOGAS, M2: 90,00 PAKALIM., M2: 72,08

1 Antikondensacinė plėvelė M2 90,00 + + +

2 Ventiliacinis tašas, 45x45mm M 94,50 + + +

3 Grebėstas, 32x100mm, cc=300mm M 301,50 + + +

4 Plieninė stogo danga, Ruukki Classic M2 90,00 + + +

5 Pakalimas dažyt.dailylentėmis, 20mm M2 72,08 + + +

6 Laštakiai iš skardos M 28,00 + + +

7 Kraigas iš skardos M 14,00 + + +

8 Plieniniai latakai M 28,00 + + +

9 Plieniniai lietvamzdžiai M 12,00 + + +

10 Ventiliaciniai kaminėliai VNT 2,00 + + +

11 Dūmtraukis krosnelei KOMP. 0,00 - - -

LUBOS, M2: 30,00

1 Šilumos izoliacija, min.vata, 200mm M3 6,00 + + +

2 Garo izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm M2 30,00 + + +

3 Medinis karkasas, ž=400mm M2 30,00 + + +

4 GKP plokštė, 1x12,5mm M2 30,00 + + +

SANDARINIMAS

1 Sandarinimas  juostomis M 80,0 + + +

2 Sandarinimas mastika M 30,0 + + +

TERASA PLOTAS, M2: 30,00

1 Ašių nužymėjimas M2 30,0 + + +

2 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D250 M3 1,0 + + +

3 Medinis karkasas terasai M2 30,0 + + +

4 Terasa iš impr.pušies, 28mm M2 35,2 + + +

PASTABOS:

1 Žemės darbų apimtys skaičiuojamos pagal faktines sąnaudas;

2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas; IŠ VISO KAINA, EUR: 24060,00

3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas; 1KV.M. KAINA, EUR: 440,00

4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;

6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.

7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)

8 Žymenų reikšmė: "+" į kaina įtraukta; "-" į kainą neįtraukta

9 Darbams suteikiamos visos garantijos

LUBOS

SIENŲ IŠORĖS APDAILA DAILYLENTĖMIS

STOGO KONSTRUKCIJOS

ŠLAITINIO STOGO DANGA
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